



# COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

Reg. gen. 290

COPIA

AREA 3 – SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
RESPONSABILE Furlanetto Agostino

Responsabile del procedimento: Vecchiato Damiano

## DETERMINAZIONE

### NR. 89 DEL 15-06-16

**Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO  
OPERE DI COMPENSAZIONE IDRAULICA. APPROVAZIONE ELABORATI  
PROGETTUALI AGGIORNATI ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A  
CONTRATTARE**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 50 di Consiglio Comunale del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e il documento unico di programmazione 2016-2018 - D.Lgs. n. 118/2011;
- nr. 3 del 14.01.2016 della Giunta Comunale con la quale viene approvato il Piano esecutivo di gestione e affidate ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18-06-2015 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell' "Ampliamento degli edifici scolastici del capoluogo", redatto dall'Arch. Elisabetta Bortolini dell'Area Servizi Tecnici e di Gestione del Territorio del Comune di Casale sul Sile;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 11-02-2016 con la quale vengono dati all'Ufficio Tecnico Comunale i seguenti indirizzi per l'attuazione del progetto di ampliamento del plesso del Capoluogo:

- 1.1 – l'attuazione per stralci funzionali dei due corpi di fabbrica che compongono il progetto preliminare dell'ampliamento dell'edificio scolastico del capoluogo;
- 1.2 – di iniziare con la realizzazione della struttura a destinazione sportiva previa sistemazione idraulica del sito a seguito di specifiche verifiche;
- 2 – di autorizzare fin d'ora, nel caso di valutazioni conformi del Consorzio di Bonifica Risorgive, la predisposizione un specifico progetto il quale individui le opere necessarie per addivenire all'invarianza idraulica per entrambi i nuovi fabbricati e nel contempo per la sistemazione idraulica dell'intera nuova area scolastica;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta n. 74 in data 09-06-2016 con cui veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ampliamento degli edifici scolastici del capoluogo – opere di compensazione idraulica redatto dall'ing. Massimo De Vidi per un importo complessivo di € 195.000,00 di cui € 115.000,00 per soli lavori a base d'appalto;

A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		IMPORTI
A1	Importo lavori	€	110.500,00



# COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.500,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>115.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	IVA 10% su € 115.000,00	€	11.500,00
B2	Pavimentazione di finitura in conglomerato ecologico certificato	€	27.900,00
B3	IVA 10% su € 27.900,00	€	2.790,00
B4	Messa a dimora alberature	€	4.200,00
B5	IVA 10% su € 4.200,00	€	420,00
B6	Spese tecniche (incluso 4% InarCassa)	€	10.717,20
B7	IVA 22% su spese tecniche	€	2.357,78
B8	Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	2.300,00
B9	Allacciamento e spostamento pubblici servizi	€	15.000,00
B10	Imprevisti e arrotondamento	€	2.815,02
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>80.000,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	€	<b>195.000,00</b>

## PRESO ATTO:

- che nel progetto in questione sono state indicate la categoria prevalente con il relativo importo, nonché tutte le lavorazioni con i relativi importi, lavorazioni appartenenti alle categorie generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente;
- che, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il progetto è stato validato favorevolmente come risulta dal relativo atto formale del Responsabile del Procedimento in data 07-06-2016;

**ATTESO** che nel punto 4) del dispositivo della D.G.C. n. 73 del 09-06-2016 l'Amministrazione autorizza il Responsabile dell'Area Tecnica a procedere con l'approvazione delle tavole progettuali aggiornate secondo le indicazioni emerse in Conferenza dei Servizi;

**VISTE** pertanto le tavole progettuali aggiornate, presentate dal progettista incaricato, Ing. Massimo De Vidi acquisite al prot. n. 12.026 del 14/06/2016, viste dal RUP dell'opera e verificato che le stesse sono coerenti con le indicazioni date dagli Enti durante i lavori della Conferenza dei Servizi del 7-6-2016;

**RITENUTO** quindi di approvare i seguenti elaborati:

- computo metrico estimativo aggiornato;
- parti capitolato speciale di appalto modificato;
- tav. 4.1 progetto pianta aggiornata;
- tav. 5.1 progetto sezioni aggiornata;
- tav. 6.1 opere di compensazione idraulica aggiornata;
- tav. 7.1 opere di compensazione idraulica aggiornata;

ed il seguente nuovo quadro economico, conseguente all'aggiornamento degli elaborati grafici:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>IMPORTI</b>
A1	Importo lavori	€	100.780,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.500,00



# COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>105.280,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	IVA 10% su € 115.000,00	€	10.528,00
B2	Pavimentazione di finitura in conglomerato ecologico certificato	€	16.000,00
B3	IVA 10% su € 16.000,00	€	1.600,00
B4	Messa a dimora alberature	€	4.200,00
B5	IVA 10% su € 4.200,00	€	420,00
B6	Opere idrauliche extra ambito	€	11.000,00
B7	IVA 10% su € 11.000,00	e	1.100,00
B8	Spese tecniche (incluso 4% InarCassa)	€	10.717,20
B9	IVA 22% su spese tecniche	€	2.357,78
B10	Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	2.300,00
B11	Allacciamento e spotamento pubblici servizi	€	15.000,00
B12	Imprevisti e arrotondamento	€	14.497,02
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>89.720,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	€	<b>195.000,00</b>

**ACCERTATO**, dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 4 lett. e) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50:

- che le aree e gli immobili interessati dai lavori sono accessibili secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- che su tali aree ed immobili non sono sopravvenuti impedimenti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

**VISTI** inoltre l'art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nonché l'art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dato atto che l'opera di cui trattasi dovrà essere realizzata mediante contratto di appalto previa adozione di apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le ragioni che ne sono alla base;

**RILEVATO** che il Capitolato Speciale d'appalto prevede che l'appalto sia stipulato a misura;

**DATO ATTO** che l'importo a base d'asta consente l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, invitando alla stessa almeno 5 operatori economici;

**CONSIDERATO** che tale procedura appare preferibile in quanto più rapida in termini temporali;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla scelta del contraente:

- mediante la procedura sopra richiamata;
- con il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso su elenco prezzi a base d'asta tenuto conto che la gara avviene sulla base del progetto esecutivo;
- avvalendosi, in ordine alle modalità di individuazione delle offerte anormalmente basse, del criterio indicato all'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;



# COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032 Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

**VISTO** l'elenco dei soggetti da invitare alla gara, individuati dall'Ufficio Tecnico Comunale in base all'elenco di operatori economici che hanno fatto richiesta di invito a procedure negoziate;

**VISTA** inoltre la lettera d'invito e relativi allegati, allegato "A" e parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e dato atto che nella stessa sono riportati gli elementi essenziali precedentemente indicati, peraltro desunti dagli elaborati di progetto come sopra approvato;

## **DATO ATTO:**

- che il costo dell'opera trova copertura come segue:

Codice Bilancio	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Anno finanziario
04.02-2.02.01.09.002	4045	Ampliamento Scuola Media Statale	€ 1.600.000,00	FPV 2016

Finanziato con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

- che è stato acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il C.I.G. n. 6723488DCE;

- che si dovrà provvedere al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per un importo di euro 30,00 in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione in data 22 dicembre 2015 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016";

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

**VISTI** gli artt. 107 e 109, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del provvedimento di nomina Sindacale n. 1 in data 08-01-2016;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, le seguenti tavole progettuali le quali devono considerarsi facenti parte integrante e sostanziale del progetto principale definitivo-esecutivo denominato "Programma Edilizia Scolastica – Ampliamento degli edifici scolastici capoluogo – opere di compensazione idraulica" redatto dal professionista incaricato, datato aprile 2016 ed acquisito al prot. 8794 del 06-05-2016, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 09/06/2016 soprarichiamata, e sostitutive degli omonimi elaborati:

- computo metrico estimativo aggiornato;
- parti capitolato speciale di appalto modificato;
- tav. 4.1 progetto pianta aggiornata;
- tav. 5.1 progetto sezioni aggiornata;
- tav. 6.1 opere di compensazione idraulica aggiornata;
- tav. 7.1 opere di compensazione idraulica aggiornata;

2. di approvare il seguente nuovo quadro economico, conseguente all'aggiornamento degli elaborati grafici:

A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		IMPORTI
A1	Importo lavori	€	100.780,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.500,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>105.280,00</b>



# COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	IVA 10% su somme "A"	€	10.528,00
B2	Pavimentazione di finitura in conglomerato ecologico certificato	€	16.000,00
B3	IVA 10% su € 16.000,00	€	1.600,00
B4	Messa a dimora alberature	€	4.200,00
B5	IVA 10% su € 4.200,00	€	420,00
B6	Opere idrauliche extra ambito	€	11.000,00
B7	IVA 10% su € 11.000,00	e	1.100,00
B8	Spese tecniche (incluso 4% InarCassa)	€	10.717,20
B9	IVA 22% su spese tecniche	€	2.357,78
B10	Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	2.300,00
B11	Allacciamento e spostamento pubblici servizi	€	15.000,00
B12	Imprevisti e arrotondamento	€	14.497,02
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>89.720,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	€	<b>195.000,00</b>

3. di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati mediante appalto a ditta qualificata con la procedura, modalità e criteri sopra indicati;
4. di approvare la lettera di invito allegato "A" e relativi allegati, documenti facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di invitare alla procedura negoziata le ditte di cui all'elenco predisposto dal Responsabile del Procedimento e depositato in atti, elenco che potrà essere reso pubblico solamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell'art. 53 secondo comma lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 195.000,00 rientra nella somma complessiva di € 1.600.000,00 prevista per la realizzazione dell'opera denominata "Ampliamento degli edifici scolastici del Capoluogo" finanziata con fondi propri e stanziata al Cap. 4045 – Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.002 – FPV del Bilancio per il corrente esercizio;
7. di dare altresì atto che l'importo totale di progetto pari ad € 195.000,00 è comprensivo della somma di € 13.074,98, già liquidata e pagata all'Ing. Massimo De Vidi in qualità di progettista dell'opera, come da determina n. 77/252 del 23/05/2016, e che pertanto rimangono a disposizione complessivamente € 181.925,02;
8. di stipulare il contratto mediante scrittura privata;
9. di rendere disponibili gratuitamente i documenti di gara, così come previsto dall'art. 74 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Il Responsabile del Servizio



# COMUNE DI CASALE SUL SILE

*Provincia di Treviso*

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032 Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

Agostino Furlanetto

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)



# COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032 Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267,

per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere: **Favorevole**  
e attesta la copertura finanziaria dell'atto.

SUB-IMPEGNO DI SPESA						
N.	512		sub 8	Anno 2016	del 31-12-2014	Comp./Res. C
<i>Cap.</i> 4045	<i>Art.</i>	<i>Cod. bil.</i> 2040301	<i>SIOPE</i> 2109	<i>Descrizione capitolo:</i> AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE		
<i>Causale impegno</i>	OPERE DI COMPENSAZIONE IDRAULICA. APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI AGGIORNATI ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
<i>Importo operazione</i>	€. <b>181.925,02</b>					

Data 15-06-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Lorena Cornace

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE  
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)